Zmluva o dielo €. 3/2017

(d’alej len zmluva)

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskor$ich zmien a doplneni (d’alej len obchodny zakonnik)

Objednavatel’
Sidlo

Statutarny zastupca
Tel./fax

ICO

DIC

Bankové spojenie
Cislo uétu

IBAN

E-mail

(d’alej iba ,,objednavatel*)

Zhotovitel’
adresa

zastupeny

1CO

DIC

bankové spojenie
¢islo uctu

Tel.

E-mail

Zapisany

(dalej iba ,,zhotovitel)

Clanok I.
Zmluvné strany

: Obec Neded

: Obecny urad, Hlavna €. 844, 925 85 Neded
: Ing. Stefan Jancso, starosta

: 031 779 4133 /031 779 4001

: 00 306 100

2021024027

: Prima banka Slovensko, a.s.

: 3845133001/5600

: SK62 5600 000 0038 4513 3001

: obecneded@stonline.sk

Bautech Sal’a

Stirova 34, 927 01 Sala
Ing.Attila MAGYAR, konatel
46 605 924

2023501304

CSOB pobogka Sal'a
4017652732/7500
0903758363
bautech.magyar@gmail.com
OS Trnava, ¢.v.29131/T

Clanok II.
Uvodné ustanovenia

Tato zmluva sa uzatvara na zadklade vysledku verejného obstardvania v zmysle § 117
zékona 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych

zakonov.



3.1

3.2

3.3
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4.1

4.2

4.3

Clanok III.
Predmet zmluvy

Predmetom plnenia tejto zmluvy je zrealizovanie zakazky ,,Odstranenie havarijného
stavu v telocvi¢ni ZS v obei Neded“ na zaklade vypracovaného odborného posudku
zhodnotenia havarijného stavu vypracovaného p. Jaliusom Zilizim v rozsahu k zmluve
priloZzeného oceneného podrobného vykazu vymer z cenovej ponuky ( priloha €.1).

Zhotovitel’ sa zavizuje, e za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v rozsahu
podl'a projektovej dokumenticie pre realizdciu stavby a v sulade s povoleniami
a rozhodnutiami vydanymi prislu§nymi organmi $tatnej spravy zrealizuje stavebné prace
a vyhotovi dielo.

Zhotovitel’ sa zavdzuje spolu so zhotovenym dielom podla bodu 3.1. zmluvy v termine
pre zhotovenie diela odovzdat’ objednavatel'ovi projekt skutoéného prevedenia stavby,
ato formou zakreslenia pripadnych zmien pocas realizacie stavby do projektovej
dokumentacie na realizaciu stavby a zavézuje sa zabezpelit' jej overenie zodpovednym
stavbyveduacim.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil srozsahom a povahou
predmetu zmluvy, s projektovou dokumenticiou a d’alSimi podkladmi podla zmluvy,
povazuje ich za spravne a uplné. Zhotovitelovi st zndme technické, kvalitativne a iné
podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Ukony potrebné k zhotoveniu diela su
predmetom ¢innosti zhotovitel'a. Zhotovitel' prehlasuje, Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalost’ami, ktoré su k vykonaniu diela potrebné.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ a
takto zhotovené dielo riadne a v€as odovzdat’ objednavatel’ovi.

Zhotovitel' je povinny zhotovit’ dielo tak, aby dielo vyhovovalo vSetkym prisluSnym
technickym normdm a predpisom, ktoré st platné v ¢ase vykonavania diela.
Objednavatel’ sa zavdazuje, Ze po ukonceni diela zrealizované a ukoncené dielo
prevezme a zaplati za jeho zhotovenie cenu dohodnutd v Clanku V. spésobom podla
Clanku VL. tejto zmluvy.

Clinok IV.
Terminy plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' a odovzdat’ dielo v rozsahu podla Clinku III. tejto
zmluvy nasledovne:

- zadatie realizacie diela do 3 dni od odovzdania staveniska v zmysle bodu 7.1.1,
- ukonéenie realizacie diela do 6 tyZdniov odo diia odovzdania staveniska.

Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom,
zavizuje sa objednavatel’ dielo prevziat’ aj v skorSom ako dohodnutom termine.

Dodrzanie terminu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v€asného
spolupdsobenia objednavatel’a dohodnutého v Clanku VIL ods. 7.1 tejto zmluvy.
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Clanok V.
Cena diela

Cena za dielo v rozsahu tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran v zmysle
sékona NR SR &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov aje doloZena
ocenenym podrobnym vykazom vymer z cenovej ponuky ( priloha ¢.1).

Cena bez DPH : 29 596,18 EUR
DPH 20 % : 5919,24 EUR
CENA spolus DPH  :35 515,42 EUR
Celkova cena slovom tridsat’pdttisic pat’stopétnast eur Styridsat’ dva centov s DPH.

Na zmenu zmluvy pocas jej trvania sa vzfahuje § 18 zakona &. 343/2015 Z.z.

V pripade, ze sa v priebehu realizacie diela zisti, Ze je potrebné vykonat prace
a dodavky v menSom rozsahu oproti polozkovitému rozpoctu, celkova cena diela sa
znizi o sumu zodpovedajiicu nevykonanym pracam a dodavkam.

K zmene ceny mdZe dojst’ aj v pripade zmeny sadzby DPH.

Clanok VL
Platobné podmienky

6.1 Cenu za dielo zaplati objednavatel shotoviteFovi na zéklade datiovych dokladov — faktur

6.3

6.4

vystavenych zhotovitelom a doru¢enych objednavatelovi nasledovnym sposobom:

6.1 Zhotovitel mdZe vystavit faktaru za vykonané prace po ukon&eni realizacie
a odovzdani diela objednavatel'ovi.

6.2 Zhotovitel mdzZe z vystavenej faktiry sadrzat’ ako zadrzné hodnotu vo vyske 10 %
z ceny diela v pripade, Ze dielo bolo odovzdané s drobnymi vadami a nedorobkami.
7adrzani sumu objednavatel’ uhradi po odstraneni vSetkych vad anedorobkov
z preberacieho konania stavby.

Prilohou faktar bude supis vykonanych prac, ktory bude odsuhlaseny zastupcom
objedndvatel’a (stavebnym dozorom).

Jednotlivé faktury buda obsahovat naleZitosti podla § 15 zak. &. 289/1995 Z.z.0DPH

ato:

a) obchodné meno, sidlo alebo trvaly pobyt, miesto podnikania, dafiove identifikacné
&islo platitel’a, ktory uskutoéiiuje zdanitelné plnenie,

b) obchodné meno, sidlo alebo trvaly pobyt, miesto podnikania, datiove identifika¢né
&islo platitela, v prospech ktorého sa zdanitené plnenie uskutochiuje,

¢) poradové ¢&islo datiového dokladu,

d) nazov, mnozstvo tovaru alebo rozsah zdanitelného plnenia,

e) vyska ceny bez dane s rozpisom fakturovanych tiastok podla rozpisu,

f) vydka ceny s DPH,

g) oznalenie diela,

h) &islo zmluvy o dielo,

i) oznadenie pefiazného Gistavu a Géty, na ktory sa ma fakturovana ¢iastka uhradit’,



j) petiatka platitel'a (zhotovitel'a diela) a podpis osoby opravnenej k podpisu danového
dokladu.

6.5 V pripade, Z7e faktura nebude obsahovat' nalezitosti uvedené v tejto zmluve, alebo
nebude obsahovat’ objednavatelom (stavebnym dozorom) odsthlaseny stpis
vykonanych prac, alebo bude vyhotovend obsahovo nespravne, je objednavatel
opravneny vratit' ju zhotovitelovi v lehote splatnosti s pisomnym zddvodnenim
a odvolanim sa na jej doplnenie a prepracovanie. V takom pripade sa prerusi plynutie
lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne plynut’ dorucenim opravenej faktury
objednavatel’'ovi.

6.6 Lehota splatnosti faktury s naleZitostami podl'a bodu 6.1 tejto zmluvy o dieR) je 30 dni
od jej dorucenia na adresu objednavatela.

Clanok VIL
Podmienky zhotovenia diela a povinnosti zmluvnych stran

7.1 Odovzdanie miesta vykonu diela (d’alej len stavenisko):

7.1.1 Objednavatel’ protokolarne odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do 3 pracovnych dni od
nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy. Tuto skutoCnost’ zaznamenaji zmluvné strany
v stavebnom denniku. Stavenisko sa rozumie priestor, na ktorom zhotovitel' vykonava
stavebno-montazne prace suvisiace so zhotovenim diela. Objednévatel odovzda
zhotovitelovi 2 vyhotovenia projektu, stavebné povolenie, doklady a rozhodnutia
k realizacii stavby.

7.1.2 Bezdévodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatné
poruSenie zmluvy.

7.1.3 Zhotovitel' zabezpe¢i zariadenie staveniska a jeho osvetlenie a straZenie. Na stavenisko
mozu vstupovat’ iba povereni zamestnanci objednavatel’a, alebo zhotovitel'a, pripadne
nimi poverené osoby.

7.1.4 Zmluvné strany sa dohodli, Z¢ uzavrG pisomnt dohodu, predmetom ktorej bude
opravnenie zhotovitela do¢asne vyuzivat' objednavatelom urcenu plochu na skladku
stavebnych materidlov, sute, stavebnych strojov, prezliekanie pracovnikov zhotovitel'a
apod. Za pisomni dohodu sa povazuje aj zdpis v stavebnom denniku opatreny
podpisom oboch zmluvnych stran.

7.1.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vyty&enie stavby opravnenou osobou v zmysle vydaného
stavebného povolenia zabezpeci zhotovitel'.

7.1.6 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vyty&enie podzemnych sieti na stavenisku si zabezpeci
zhotovitel.

7.2 Povinnosti zhotovitel’a:

7.2.1 Zhotovitel' sa zavidzuje pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ v sulade s vecnym
a ¢asovym harmonogramom realizacie, ktory predlozi zhotovitel ku diiu podpisu
zmluvy aktory je pre riadne plnenie povinnosti zhotovitela zévizny. V pripade, Ze
vobdobi realiz4dcie nastani skutoCnosti, ktoré maju vplyv na vecny a cCasovy
harmonogram, zhotovitel' sa zavizuje harmonogram aktualizovat’ a najneskdr v termine
do 5 dni od poziadavky objednavatel’a ho predlozit’ na odsuhlasenie.

7.2.2 Stroje, zariadenia, konStrukcie alebo material sluZiace k vykonaniu diela dodé
zhotovitel' na svoje ndklady a nebezpelenstvo. Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje naklady
ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu na stavenisko.



7.2.3 Zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi najneskér k terminu odovzdania a prevzatia diela
k dodanym zariadeniam vSetky doklady, ktoré dostal od ich vyrobcov. Ak sa po
odovzdani stavby zisti potreba predlozit’ prislu§nym uradom doklady, ktoré neodovzdal
zhotovitel' objednéavatelovi pri odovzdani stavby a vztahuju sa na dielo alebo jeho
sucasti, realizované zhotovitelom, je zhotovitel povinny aj po odovzdani diela
dodato¢ne vyZiadané doklady objedndvatel'ovi na jeho vyzvu predlozit’ abyt tak
sucinny pri kolaudécii stavby.

7.2.4 Zhotovitel’ je povinny viest’ stavebny dennik, ato odo diia odovzdania staveniska aZ
do odovzdania diela, pripadne aZz do odstranenia pripadnych vad anedorobkov
z preberacieho konania. Do stavebného dennika bude zhotovitel zapisovat vsetky
skuto¢nosti rozhodujiice pre vykonanie diela. Zhotovitel' je povinny sledovat obsah
stavebného dennika a vyjadrovat’ sa k zapisom stavebného dozoru a autorského dozoru
do troch pracovnych dni odo dia zapisu, v opaénom pripade bude postoj zhotovitela
pokladany objedndvatelom za suhlas so zdpisom v stavebnom denniku. Objednévatel
md pravo robit’ si zo stavebného dennika fotokopie. Okrem stavbyvediceho
a stavebného dozoru méd pravo vykonavat zapisy v stavebnom denniku zastupca
zhotovitel'a projektu—autorsky dozor. Dennik sa sklada z uvodnych listov, z dennych
zédznamov a priloh.

Uvodné listy v denniku budi obsahovat’:

- zdkladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo zhotovitel’a,
- nazov objednavatel’a a jeho sidlo,

- identifikané udaje stavby podla projektu,

zoznam dokumentdcie stavby, jej zmien a doplnkov,
- prehlad skugok kazdého druhu,

- denné zdznamy sa budu pisat’ do stavebného dennika s o¢islovanymi listami na dva
oddeliteI'né prepisy,
- denné zaznamy CitateI'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci zasadne v ten def, ked’ sa
prace vykonali, alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu.

7.2.5 Zhotovitel' je povinny vyzvat pisomne zidpisom do stavebného dennika zastupcu
objednavatela na kontrolu prac, ktoré maji byt’ zakryté alebo sa stana v d’alSom postupe
nepristupnymi, a to minimalne tri pracovné dni vopred.

7.2.6 Ak si zhotovitel' nesplni povinnost' uvedenu v predchddzajucom bode, je povinny
umoznit’ objedndvatelovi vykonanie dodatoénej kontroly aznaSat’ ndklady stym
spojené.

7.2.7V pripade, Ze sa objednavatel’ neziicastni kontroly, na ktora bol zhotovitel'om pisomne
vyzvany, je zhotovitel povinny mu takito kontrolu dodatoéne umoznit. V takom
pripade je objednavatel’ zodpovedny za oddialenie terminov zhotovenia diela v dobe od
povodne urCeného terminu kontroly diela do terminu skutoéne prevedenej kontroly
diela, pokial' zhotovitel' v tomto obdobi nebude méct’ v realizacii diela pokracovat’.
Preukdzané ndklady spojené s takto dodatoéne dohodnutym terminom kontroly diela
znéaSa objednévatel’.

7.2.8 Ak sa pri kontrole, resp. dodatoCnej kontrole v priebehu realiz4cie diela zisti, Ze
zhotovitel' vykonal dielo, alebo jeho &ast’ vrozpore stouto zmluvou, je povinny
bezodkladne na svoje ndklady nedostatky zistené v priebehu realizacie diela odstranit’.

7.2.9 Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit' na nevhodnd povahu alebo
vady veci, podkladov, projektu alebo pokynov na vykonanie diela, ktoré mu dal
objednavatel’ diela.



7.2.11

7.2.13

7.2.14

7.2.15

7.2.16
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Ak zhotovitel’ zisti na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit’ dielo riadne
avéas, je povinny tieto nahlasit objednavatel'ovi a pokracovat’ v praci aZ podla jeho
pokynov.

Zhotovitel musi vykonat’ také opatrenia na stavbe, aby nedochadzalo k porusovaniu
pracovnej a stavebnej discipliny na stavbe. (nepoZivanie alkohol. napojov, drog,
zamedzenie nevhodného spravania sa a pod.).

Vykonom zodpovedného stavbyvediiceho poveruje zhotovitel p. Ing.Attila Magyar.
Zhotovitel’ bude vo veciach plnenia tejto zmluvy spolupracovat’ so stavebnym dozorom,
autorskym dozorom zhotovitela projektu pre stavebné povolenie a.poverenym
zéstupcom objednavatela. Pripadnti zmenu v osobe zodpovedného zastupcu zhotovitela,
riadiaceho vykonavanie diela oznami zhotovitel’ vopred objednavatel'ovi.

Zhotovitel' je povinny objednavatel'a upozornit na kazdu potrebnti zmenu niektorého
z ustanoveni tejto zmluvy a navrhnat’ primerané nové rieSenie v zhotovovani diela podl'a
potrieb vyplyvajtcich z jeho &innosti, v opaénom pripade zodpoveda za Skody, ktoré
v dosledku nesplnenia tejto povinnosti vzniknu.

Zhotovitel' sa zavizuje zabezpelit na svojom pracovisku vSetky opatrenia
z hladiska bezpe€nosti a ochrany zdravia vlastnych pracovnikov, ako i svojich
subdod4vatel'ov a opatrenia protipoZiarne a opatrenia proti $kodam, ktoré by mohli
vzniknit’ na majetku zhotovitel'a a objednavatela.

Zhotovitel' zodpovedd za vSetky Skody, ktoré spdsobia jeho pracovnici na majetku
objednavatel’a.

Zhotovitel’ zodpoveda za Eistotu a poriadok na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli
dotknutom zhotovenim diela, zodpoveda za Cistotu a poriadok na vlastnych dodavkach
na stavenisku a zodpoveda za odstranenie odpadov, ktoré vznikni nasledkom jeho
¢innosti.

Zhotovitel' zodpovedd za pracovné urazy anasledky pracovnych trazov svojich
zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov, ktoré spdsobia sebe alebo pracovnikom
objedndvatel'a pri vykondvani diela z dévodov nedodrZania predpisov bezpecnosti
a ochrany zdravia pri préci a predpisov poZiarnej ochrany.

7.2.18 Zhotovitel' zabezpedi G&ast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok a prac,

7:2:19

7.2.20

7.3

ktoré vykondva stavebny dozor abez meSkania vykona opatrenia na odstranenie
zistenych zavad a odchylok od projektu.

Zhotovitel sa bude zulastiiovat’ objedndvatelom organizovanych  pravidelnych
operativnych porad na urovni zéstupcov vedenia stavby a kontrolnych porad na urovni
Statutdrneho organu zhotovitel'a alebo nim splnomocnenych zastupcov s tym, Ze ulohy
prijaté na kontrolnych poradach stavby budii mat’ charakter zmluvného z4vizku s plnou
majetkopravnou zodpovednostou za ich plnenie podl'a podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel v plnom rozsahu prebera na seba povinnosti stavebnika vyplyvajuce z
Nariadenia vlady SR &. 396/2006 o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych
poziadavkdch na stavenisko a zodpovedd za ich plnenie. Zhotovitel je povinny
zabezpedit' vSetky povinnosti uloZené ustanoveniami nariadenia vlady Slovenske;j
republiky ¢&. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZziadavkach
na Stavenisko v platnom zneni, ako aj inych d’al$ich predpisov upravujicich stavebnt
¢innost” a podmienky jej vykonu. V pripade nesplnenia tychto povinnosti, je Zhotovitel
povinny nahradit’ Objednavatelovi vSetky ndklady a Skody, ktoré mu v dosledku
takéhoto poruSenia povinnosti Zhotovitel'a vzniknu.

Povinnosti a spolupdsobenie objednavatel’a:

7.3.1 Objednavatel' odovzda zhotovitel'ovi kopiu povolenia na realiziciu stavby.

7.3.2 Objednavatel’ bude pocas zhotovovania diela vykondvat’ stavebny dozor.



7.3.3 Stavebny dozor objednédvatela bude sledovat, €i sa prace vykondvaju v stlade so

stavebnym povolenim, touto zmluvou, podla projektu stavby a podla dohovorenych
podmienok (stavebny dennik, pracovné porady, ktoré sa tykaju diela). Stavebny dozor
upozoriiuje objednavatel'a na nedostatky zistené v priebehu vykonavania diela zapisom
v stavebnom denniku a to bez meskania.

7.3.4 Vykonom stavebného dozoru objednavatel pPOVEIUJE:  ...ooeeviieinieinininiecnininininnnenes

7.3.5 Objednavatel je povinny zhotovitelovi vopred ozndmit' pripadni zmenu v osobe

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

stavebného dozoru alebo zodpovedného zastupcu objednévatel’a na stavbe.

Clanok VIIL.
Odovzdanie a prevzatie diela

Povinnost zhotovit dielo riadne avéas splni zhotovitel odovzdanim diela
objednévatel'ovi, ¢o bude dokladované ,,Zapisom o odovzdani a prevzati podpisanym
zmluvnymi stranami. Oznamenie o ukonCeni diela a pripravenost’ k odovzdaniu diela
odovzda zhotovitel' objedndvatelovi pisomne najmenej 7 dni vopred. Na zdklade
pisomného oznamenia zvolad objednavatel preberacie konanie do 7 dni odo diia
dorugenia pisomného oznamenia o pripravenosti diela na odovzdanie.

K terminu preberacieho konania pripravi zhotovitel' a objednavatelovi odovzda tieto
pisomnosti, ktoré podmieniuji prevzatie diela:

a) 1 vyhotovenie projektovej dokumentécie so zakreslenim vietkych zmien a odchylok
oproti dokumentacii, ktora bola odsthlasend ako sucast stavebného povolenia
prislusnym tradom §tatnej spravy, pripadne oproti dokumenticii, ktorti prevzal
zhotovitel pred zaCatim prac od objednavatela opatreni oznaCenim ,,projekt
skutoéného vyhotovenia®“ s pe¢iatkou zhotovitel'a a podpisom stavbyveduceho,

b) kopie stavebného dennika,

¢) platné atesty pouzitych a zabudovanych vyrobkov a materidlov — v 2 vyhotoveniach

d) protokoly a zdznamy o vykonani predpisanych skusok — v 2 vyhotoveniach,

e) zaruéné listy pouzitych vyrobkov,

f) certifikity o zhode vyrobkov vzmysle zakona & 90/98 Z.z. (o stavebnych
vyrobkoch) — v 2 vyhotoveniach,

g) revizne spravy — v 3 vyhotoveniach

O prevzati diela objednavatelom spiSu zmluvné strany ,,Zapis o odovzdani a prevzati®,
ktorého sucastou je aj zoznam drobnych vad, ktoré nebrania uZivaniu diela s ur€enim
terminu ich odstranenia zhotovitelom. NedodrZanie dohodnutého terminu odstrdnenia
tychto vad podlieha sankcidm podla €l. XI. tejto zmluvy.

Ak pri preberacom konani objednavatel’ zisti, Ze dielo vykazuje vady anedorobky,
bréaniace jeho riadnemu uZivaniu, pripadne nie je kompletna dokladové Cast’, odmietne
prevzatie diela, o om zmluvné strany vyhotovia pisomny zdznam. Po odstraneni vad
a nedorobkov, ktoré branili uspe$nému prevzatiu diela, ozndmi zhotovitel' tato
skutoénost’ objednéavatelovi a vyzve ho ku prevzatiu diela postupom podla bodu 8.1
tejto zmluvy.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
projektom touto zmluvou alebo vieobecne zaviznymi predpismi a STN normami.
Zhotovitel' zodpoveda aj za vady, ktoré existovali pred odovzdanim diela, ale stali sa
zjavné az po odovzdani diela (skryté vady). Vadou sa rozumie aj nedokoncena praca
oproti projektu a zmluve.



9.1

9.2

9.3

Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia,
zvy$ny materidl a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednédvatel' dielo riadne
prevziat’ a uzivat. Stavenisko je zhotovitel povinny uplne vypratat’ a upravit’ podla
projektovej dokumentacie do 5 dni odo diia protokoldrneho odovzdania diela okrem
zariadeni, nutnych na odstranenie vad a nedorobkov.

Clanok IX.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo Skody

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je vlastnikom zhotovovanej veci od
pociatku. Nebezpe&enstvo $kody na zhotovovanej veci zniSa objedndvatel odo diia
riadneho odovzdania diela zhotovitel'om.

Stavebny material a zariadenia na vykonanie diela zabezpecuje zhotovitel. Kiipna cena
tychto veci je sucast'ou ceny za dielo.

Nebezpedenstvo $kody na diele, ako aj na vetkych veciach a materidloch potrebnych na
zhotovenie diela zna$a zhotovitel' aZz do &asu protokolarneho odovzdania a prevzatia
diela objednavatel'om.

Clanok X.
Zaruka za kvalitu diela — zodpovednost’ za vady

10.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo je vykonané podla podmienok tejto zmluvy a Ze

10.2

10.3

10.4

pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a uréené projektovou
dokumentaciou a bude zodpovedat’ kvalitativnym poZiadavkdm, ktoré s stanovené STN
a EN.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentéciou, touto zmluvou a zavdznymi technickymi normami
a vieobecnymi predpismi. Dielo ma tiez vady, ak:

a) vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu,

b) doklady podla bodu 8.2 zmluvy neboli objedndvatelovi odovzdané, boli
odovzdané neuplné alebo spdsobom, ktory je v rozpore s obsahom zmluvy,

¢) ma pravne vady, alebo je zat'azené pravami tretich osob.

Zaruéna doba na stavebné prace ana dodavky je dohodnutd 60 mesiacov a zaCina
plynat odo diia protokolarneho prevzatia diela bez vad objedndvatelom a neplynie
v &ase, kedy objednavatel nemohol uZivat' dielo pre vady, za ktoré zodpoveda
zhotovitel.

Pokial' dielo alebo jeho odovzdavana &ast’ vykazuje vady, ktoré brania jeho uZivaniu
objednavatel’ zapisnicu o odovzdani diela v zmysle ustanovenia 8.3 tejto zmluvy
nepodpise. Namiesto tejto zapisnice podpiSu zmluvné strany Zapisnicu o odovzdavacom
konani, ktora bude obsahovat’ nasledovné udaje:

a) zakladné udaje o diele,

b) zoznam vad a nedorobkov,

¢) dovody pre ktoré objednavatel’ dielo neprebera
d) uréenie lehot na odstranenie vad diela



10.5

11.6

e) datum a podpisy zmluvnych stran.

Po odstraneni vad diela opakuju zmluvné strany preberacie konanie za podmienok ako
je uvedené vysSie v zmluve. V pripade ak zhotovitel' chyby neodstrani, ani po tom
ako netispe$ne prebehlo druhé odovzdavacie konanie, je objednavatel’ opravneny vady
diela odstranit’ na naklady zhotovitel’a, a to aj prostrednictvom tretich osob.

Objednavatel sa zavdzuje, Ze reklamdaciu vady diela uplatni najneskor do 14
kalendarnych dni po jej zisteni pisomne. Za pisomne uplatnenu reklamdciu sa povazuje
aj reklamécia podand emailom, faxom a zéroveii listovou zasielkou.

Zhotovitel' sa zavédzuje zaCat’ s odstraiovanim vad diela, resp. jeho Casti do piatich

pracovnych dni od prijatia pisomnej reklamdcie a vady odstranit’ v ¢o najkratSom case,
ktorého dlzku dohodnt zmluvné strany pisomne.

11.7 V pripade neplnenia povinnosti zhotovitel'a, ktoré mu vyplyvaju z poskytnutej zaruky,

11.8

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

mobze objednavatel na nédklady zhotovitela tieto opravy zabezpelit sam alebo
prostrednictvom tretej osoby. Ustanovenie predchadzajucej vety predstavuje osobitné,
zmluvnymi stranami dohodnuté pravo objedndvatela vyplyvajice z vad dodaného
diela, ktoré ale nebrani objednavatelovi vyuzit iné zdkonné prava vyplyvajice z
vad diela. Objedndvatel’ je povinny v takomto pripade zabezpecit’ odstranenie vad
prostrednictvom tretej osoby, resp. sam s max. hospodarnost'ou.

Ak nie je odstranenie vad diela moZzné, mdZe objednavatel’ od zhotovitel'a pozadovat
primerané zniZenie ceny diela.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty

Ak zhotovitel’ odovzdé dielo objednavatelovi po terminoch uvedenych v bodoch 4.1.1
tejto zmluvy, zaplati objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny
diela za kazdy aj zacaty den omeSkania. Za omeskanie s odovzdanim diela sa povazuje
aj situacia, ked’ objednavatel’ dielo v sulade s bodom 8.4. tejto zmluvy neprevezme, a to
aZ. do doby odstranenia vad, ktoré prevzatiu diela branili.

Ak zhotovitel' neodstrani drobné vady zistené pri preberacom konani v dohodnutej
lehote, zaplati objednavatelovi za kazdy aj zaCaty derni omeskania odstranenia jednotlivej
vady zmluvnu pokutu vo vyske 200,- €.

Ak zhotovitel’ neodstrani pisomne reklamované skryté vady diela zistené pocas zaru¢ne;j
doby v dohodnutej lehote podl'a bodu 10.5, zaplati objednavatel'ovi za kazdy aj zaCaty
dent ome$kania odstranenia reklamovanej vady zmluvna pokutu vo vyske 400,- €.

V pripade, ze zhotovitel' do 7 dni od dohodnutého terminu neza¢ne odstrafiovat’ zistené
vady, objednavatel’ ma pravo odstranit’ vady tretou osobou na naklady zhotovitel'a.

Ak zhotovitel’ nesplni povinnost’ 0znamenia zmeny subdodévatel'a v zmysle bodu 12.3,
zaplati objednavatelovi za kazdy aj zaCaty deil omeSkania so splnenim povinnosti
zmluvnua pokutu vo vyske 200,- €.

Za poruenie zmluvy sa bude povazovat’ aj vadné plnenie diela zo strany zhotovitel'a, na
ktoré bol objednavatelom v priebehu realizdcie pisomne upozorneny zéapisom Vv
stavebnom denniku, kde bude vyslovne uvedené, Ze sa jedna o zdvazné vadné plnenie a
ktoré zhotovitel' napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote do 14 dni
odo dnia vykonania takéhoto zapisu. Vadnym plnenim sa rozumie také plnenie, ktoré
vyrazne znizuje kvalitu diela, alebo meni jeho charakter.
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Zhotovitel ma pravo vytétovat’ objednavatelovi Grok z omeskania v pripade omeSkania
s thradou faktiry vo vyske 0,02 % z dlZnej — neuhradenej sumy za kaZdy aj zaCaty deil
omeskania.

Clanok XII.
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel’ bude pri vykonavani diela postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavézuje
sa dodrziavat’ povinnosti tykajuce sa ochrany Zivotného prostredia, vSeobecne zavézneé
pravne predpisy, technické normy a podmienky zmluvy vratane jej priloh a dodatkov.
Zhotovitel’ nie je opravneny postupit’ prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy na
tretiu osobu bez predchadzajiiceho pisomného stthlasu objednavatela.

Zhotovitel je povinny minimalne 5 pracovnych dni pred zadanim ( zazmluvnenim) Casti
prace subdodavatelovi tito skutonost ozndmit objednavatelovi s identifikaénymi
udajmi subdodavatela, rozsahom zadavanej Casti diela v % a potvrdenim, Zze
subdodévatel’ je zapisany v zozname koneénych uzivatelov vyhod na UVO. Povinnost
mat’ zapisanych kone¢nych uZivatelov vyhod v registri kone¢nych uZivatel'ov vyhod sa
vztahuje na subdodavatel’a, ktory sa ma podiel'at’ na dodani plnenia v sume najmenej
50% z hodnoty plnenia, uvedenej v ponuke uchadzaca.

Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym tovarom,
uskutodnenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluZbami kedykolvek, pocas
platriosti a i¢innosti Zmluvy, a to opravnenymi osobami, ktorymi si:

a. Poskytovatel’ NFP a nim poverené osoby,

b. Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c. Najvyssi kontrolny trad SR, prislu§na Spréva finan¢nej kontroly, Certifika¢ny organ
a nimi poverené osoby,

d. Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

e. Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a eurépskeho dvora auditorov,

f. Osoby prizvané,orgénmi uvedenymi v pism. a) az d) v stlade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a EU a poskytnat’ im vietku potrebnu sti¢innost.

Vo vietkych zmluvach so subdodavateImi v rdmci Zmluvy o Dielo je Zhotovitel
povinny uviest obdobné ustanovenie.

Zhotovitel' zna3a nebezpedenstvo $kody na zhotovovanom diele a za tym Ucelom sa
zaviizuje na vlastné naklady najmé zabezpecit’:

- ochranu diela pred odcudzenim, resp. ktorejkol'vek jeho Casti,
- ochranu diela pred $kodami predvidatelnymi vzhl'adom na charakter prac,
- ochranu diela pred $kodami vzhl'adom na umiestnenie stavby.

Zhotovitel' sa zavizuje zabezpetit poas celej doby plnenia predmetu tejto zmluvy az
do momentu riadneho odovzdania Diela ako celku objednavatelovi poistenie v
nasledovnom rozsahu poistného krytia:

- Vseobecne komer&né poistenie na sumu vo vyske min. 50 % z ceny diela ( pokryva o.

. poistenie zodpovednosti za §kodu spdsobenti voci tretim osobdm, poistenie ublizenia
na zdravi/Grazu vratane tretich stran, poistenie $kdd na majetku zhotovitel'a alebo tretich
0s0b). Zhotovitel sa zéroveti zavdzuje udrZiavat' poistenie zodpovednosti za Skodu
podra tohto bodu, poas celej doby vykonavania diela a rovnako sa zavédzuje riadne a
v&as uhradzat’ prislu$né poistné.
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12.7 Bez suhlasu objednavatela nie je moZna realizacia postipenia pohl'adavok. Zhotovitel
nesmie bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela preniest’ zavdzky alebo
pohladévky zo zmluvy na tretiu osobu. Zhotovitel’ je ale opravneny uvedeni zmluvu
realizovat’ cez svojich poddodavatelov.

Clanok XIII.
Odstupenie od zmluvy

13.1 Pred splnenim predmetu zmluvy mozZe byt platnost a uginnost’ tejto zmluvy o dielo
ukon&ena len odstipenim od zmluvy alebo vzéjomnou dohodou zmluvnych stran.

13.2 Pre odstipenie od tejto zmluvy plati postup upraveny v prislusnych ustanoveniach
Obch. zakonnika.

13.3 Objednavatel’ je opravneny od tejto zmluvy odsttpit’ v pripade poruSenia akejkol'vek
povinnosti zhotovitel'a, vyplyvajicej z tejto zmluvy a to za podmienky, ze objednavatel
vyzve zhotovitel'a, aby v lehote nim uréenej upustil od porugovania svojej povinnosti,
splnil si zavézok vyplyvajuci z tejto zmluvy a vykonal napravu a zhotovitel' v uvedene;j
lehote napravu nezabezpeci alebo nevykona.

Clanok XIV.
Zaverecné ustanovenia

14.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajlice z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené, sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika a Obcianskeho
zakonnika.

14.2 Neoddelitelnou stdastou tejto zmluvy je priloha &.1, ktora obsahuje Oceneny podrobny
vykaz vymer z cenovej ponuky.

14.3 Zmluva bola vypracovana v troch vyhotoveniach, z ktorych zhotovitel' obdrZi jedno
vyhotovenie a objednavatel’ obdrzi dve vyhotovenia.

14.4 Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a u¢innost’ dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovej
stranke objednavatela.

Priloha &.1: Oceneny podrobny vykaz vymer z cenovej ponuky

V Nedede, dita .76 04 201% vV Sali, 10.02.207
SR i ! | Bautech Safa s.r.0.
53 . Sturova 34/879, Safa 927 01
_— 2\ - 160:46 605 924
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