ZMLUVA O DIEL.O
(dalej len zmluva)

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni

3.1

3.2

33

neskorsich zmien a doplneni {dalej len obchodny zakonnik)

Clanok .
Zmluyné strany
Objednéavatel: Obec Neded
Sidlo: ‘Obecny drad, Hlavna £. 844, 925 85 Neded
Statutarny zastupca: Ing. Stefan Jancs6, starosta
ICO: 00 306 100
Tel.fax : 031 779 4001

(dalegj objednavatel)

Zhotovitef : PROSPECT, spol. s r.o.

Sidio J. Simora 5, 940 01 Nové Zamky
Zastupeny ing. Alexander Volsik, konatel spolognosti
tCO 34 107 100

DIC : 2020414275

Bankové spojenie : VUB

&lslo Gty T 614 742 172/0200

Tel./ fax : 035/642 32 62

E-mail prospect@prospectnz.sk

Zapisany OR OS Nitra, odd.: Sro, vl. & 561/N

(dalej iba ,zhotovitel™)

] Clanok I1.
Uvodne ustanovenia

Tato zmluva sa uzatvéra na zéklade vysledku verejného obstaravania, v ktorom objednavatef
poutil postup obstaravania zakazky zmysle § 99 zakona 25/2006 Z. z.
obstaravani ao zmene a doplneni niektorych zakonov.

o verejnom

Clanok IIt.
Predmet zmiuvy

Predmetom pinenia tejto zmiuvy je vykonanie diela: ,Rekonstrukcia a modernizéacia verejného
osvetlenia v obci Neded" podlfa projektovej dokumentacie, v rozsahu k zmluve prilofeného
odsuhlaseného polozkovitého rozpodtu.

Sucastou a podmienkou pre dodanie predmetu zmluvy podfa bodu 3.1 je zarovef
vypracovanie projektovej dokumentacie skutoZného prevedenia stavby, ktorl zhotovitef
odovzda objednavatefovi v jednom vyhotoveni a to formou zakreslenia pripadnych zmien potas
realizacie stavby do projektovej dokumentécie na realizaciu stavby.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze zrealizuje dielo za podmienok stanovenych v tejto zmiive
avrozsahu podfa projektovej dokumentécie pre realizaciu stavby v silade s povoleniami
arozhodnutiami  vydanymi prisludnymi  organmi  $tatnej spravy a dotknutych organov
a organizacii.. Zhotovitel garantuje, Zze zhotovené dielo bude splfiat poziadavky RO pre OP
KaHR, uvedené vo vyzve KaHR - 22VS - 0801, tj. svietivost minimalne 87 Im/W a sveteine
emisie horizontélne alebo smerom dohora 0 cd/kim.



3.4

3.5
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3.7

4.1

4.2

4.3

4.4

8.1

52

5.3

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil srozsahom a povahou predmetu
zmiuvy, s projektovou dokumentéciou a daldimi podkladmi podfa zmluvy, povazuje ich za
spravne a upiné. Zhotovitefovi s0 zname technicke, kvalitativie ainé podmienky potrebné
k zhotoveniu diela. Ukony potrebné k zhotoveniu diela sg predmetom d&innosti zhotovitefa.
Zhotovite! prehlasuje, Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré sG
k vykonaniu diela potrebné.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo vo vlastnom mene a na viastnii zodpovednost a takto
zhotovené dielo riadne a vias otovzdat objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny zhotovit dielo tak, aby dielo vyhovovale véetkym prisiusnym technickym
normam a predpisom, ktoré su platné v &ase vykonavania diela.

Objednavatel sa zavazuje, Ze po ukonéeni diela zrealizované a ukongeng dielo prevezme
a zaplatl za jeho zhotovenie cenu dohodnutd v Clanku V. podtfa Clénku VI. tejto zmiuvy.

Clanok IV.
Terminy pinenia

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit a odovzdat diefo v rozsahu podfa Clanku I, tejto zmluvy
nasledovne:

4.1.1 Termin zalatia realizacie . 10 dni po cdovzdani staveniska

4.1.2 Termin ukon&enia realizacie : do 12 mesiacov od podpisu ZoD

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred zmiuvne dohodnutym terminom, zavazuje sa
objednavaterl dielo prevziat aj v skorSom ako dohodnutom termine,

Zhotovitel je povinny ihned pisomne cboznémitf cbjednavatela o vzniku akejkoivek udalosti,
ktora bréani alebo staZuje zhotovenie diela.

V pripade, ked nastane pre objednavatefa zmena v reZime planovaného financovania diela
sdvisiaca s viazanim, regulaciou finanénych prostriedkov $tatneho rozpodtu, riadiaceho organu,
zhotovitel sa zavézuje redpektovat’ tito skutognost, ako aj poZiadavky objedndvatela na zmenu
postupu.

Clanok V.
Cena diela

Cena za dielo v rozsahu tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona
NR SR ¢&. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorsich predpisov, prilohy &. 2 k vimeru MF SR &.
R-3/1996 zo diia 17. jula 1996 a je doloZena poloZkovitym rozpodtom zhotovitefa, ktory tvori
prilohu &. 1 k tejto zmiuve.
Cena je uvedena v tleneni:
cena bez DPH DPH cena s DPH
213 900,52 Eur bez DPH 42 780,10 Eur 256 680,62 Eur s DPH

slovom: dvestotrindsttisicdevatstoEur 52Centov {(bez DPH)
dvestopatdesiatiesttisiciestoosemdesiat Eur 62 Centov (s DPH)

Uvedena cena je stanovend ako pevna. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade potreby
realizacie prac nad rédmec dohodnutej ceny sabude postupovat podfa nasledovnych
ustanoveni:

521 Vopripade zistenia nepredvidanych viac prac, ktoré sa nemohli zistit pri spracovani
projektovej dokumentdcie avyplynuli z charakteru stavby, ma pravo objednavatel
roz§lrit o tieto prace predmet zmluvy.

522 Kzmene ceny médZe dbjst v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych
opatrenl $tatu. |

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.



6.1

6.2
6.3

6.4

8.5

6.6

6.7

6.8

Clanok V1.
Platobné podmienky

Cenu za dielo zaplati objednavatef zhotovitelovi na zakiade dafovych  dokladov — faktar
vystavenych zhotovitefom a doruéenych objednavatefovi nasledovnym spésobom:

- fakturacia sa uskuto&ni raz za mesiac po ukonCeni mesiaca na zaklade odsuhlaseného slipisu
vykonanych prac — zistovacieho protokolu. Supis vykonanych prac potvrdi stavebny dozor
objednavatefa.

Uvedend pevna cena je zavazna a zhotoviter ju garantuje do ukongenia stavby.

Zhotovitel md pravo vyfakturovat zrealizované prace do vy$ky 95 % z ceny diela. Poslednych 5
% ma pravo vyfakturovat a2 po odovzdani a prevzatl diela. Pripadné naviac prace budy
fakturované auhréddzané samostatne s podmienkou, Ze bud( odslhlasené v podpisanom
dodatku a prisiu$na faktiura zhotovitela bude oznadena cdpovedajucim &islom dodatku K tejio
zmiuve.

Prilohou faktur bude supis vykonanych prac, ktory bude odstihlaseny zastupcom objednavatela
{stavebnym dozorom).

Jednotlivé faktiry budy ebsahovat nalezitosti podia § 15 zak. & 289/1995 7. z. o DPH a to:
a) obchadné meno, sidlo alebo trvaly pobyt, miesto podnikania, dafiové identifikacné &islo
platitefa, ktory uskutodfiuje zdanitefnég plnenie,

b} obchodné meno, sidlo alebo trvaly pobyt, miesto podnikania, dafové identifikadné gislo
platitela, v prospech ktorého sa zdanitefné pinenie uskutoéhuje,

€} poradové gislo dafiového dokladu,

d) nézov, mnostvo tovaru alebo rozsah zdanitelného plnenia,

€) vyska ceny bez dane s rozpisom fakturovanych &iastok podra rozpisu,

f) sadzbadane,

g) vyska dane,

h) vyska ceny s DPH,

i) oznatenie diela,

i} Cislo zmluvy o dielo,

k) oznatenie pefiazného ustavu a Uctu, na ktory sa ma fakturovana Siastka uhradit’,

I) petiatka zhotovitela diela a podpis osoby opravnenej k podpisu dafiového doklady.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené vtejto zmluve, alebo nebude
obsahovat objednavatefom (stavebnym dozorom) odsohlaseny sUpis vykonanych prac, alebo
bude wyhotovena obsahovo nespravne, Je objednavatel' opravneny vratit ju zhotovitefovi
v lehote splatnosti s pisomnym zdévodnenim a odvolanim $a na jej doplnenie a prepracovanie.
Vtakom pripade sa prerusi plynutie lehaty splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne plynuif
dorucenfm opravenej faktary objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktiry s nalezitostami podfa bodu 6.4 a 6.5 tejto zmluvy o dielo je 90 dni od
jej dorucenia na adresu objednavatefa.

Objednavatel si vyhradzuje prave na zmenu platobnych podmienck, ktoré budi suvisiet
s viazanim, regulaciou finan&nych prostriedkoy &trukturdineho fondu. Zhotovitef sa zavazuje toto
teho pravo plne respektovat,

Clanok Vil
Podmienky zhotovenia diela a povinnosti zmluvnych stran

7.1 Odovzdanie miesta vykonu diela (dalej len stavenisko):

7.1.1 Objednavatel protokolarne odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskor do 10 pracovnych
dni po dni nadobudnutia G&innosti tejto zmluvy. Tato skutonost zaznamenajl zmluvné
strany v montaZznom denniku. Stavenisko sa rozumie priestor, na kiorom zhotovitel
vykondva stavebno-montaine prace slvisiace so zhotovenim diela. V protokole o
odovzdanf staveniska budi uvedené véetky doklady a rozhodnutia odovzdavané
zhotovitefovi a bude jednoznatne vymedzeny rozsah odovzdavaného staveniska.



7.1.2 Bezddvodne odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitefom sa povazuje za podstatné
porudenie zmluvy.

7.2 Povinnosti zhotovitefa:

7.21

7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.2.5

726

7.2.7

7.2.8

729

7.210

Stroje, zariadenia, kon3trukcie alebo materidl sliZiace k vykonaniu diela doda
zhotovitel na svoje naklady a nebezpetenstvo. Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady
ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu na stavenisko.

Zhotovitel odovzda objednavatelfovi najneskér k terminu odovzdania a prevzatia diela
k dodanym zariadeniam v3etky doklady, ktoré dostal od ich vyrobcov.

Zhotovitel je povinny viest montaZny dennik, ato odo dfta odovzdania staveniska
az do odovzdania diela a odstranenie pripadnych vad a nedorobkov. Do dennika
bude zhotovitel zapisovat vietky skutodnosti rozhodujice pre vykonanie diela.
Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a vyjadrovat’ sa k zapisom
stavebného dozoru a autorského dozoru do troch pracovnych dni odo dha zapisu,
v opatnom pripade bude postoj zhotovitela pokladany objednavatefom za suhlas so
zapisom v stavebnom denniku. Objedndvatel ma pravo robit si z montd¥neho
dennfka fotokopie. Okrem stavbyvediceho a stavebného dozoru ma pravo vykonavat
zapisy v stavebnom denniku zastupca zhotovitela projektu autorsky dozor. Dennik sa
skladé z tvodnych listov, z dennych zaznamov a priloh.
Uvodné listy v denniku budt obsahovat:
- Zakladny list, v ktorem je uvedeny nazov a sidlo zhotovitela,
- nézov objednavatela a jeho sidlo,
- identifikatné udaje stavby podla projektuy,
- zoznam dokumentdcie stavby, iej zmien a dopinkoy,
- prehlad skasok kaZdého druhu,
- denné zaznamy sa budG pisat do knihy s ogislovanymi listami na dva oddelitelné
prepisy,
- denné zaznamy Citatefne zapisuje a podpisuje stavbyveduci zasadne v ten defi, ked
sa prace vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré si predmetom zapisu.

Zhotovitel je povinny vyzvat' pisomne zapisom do dennika zastupcu objednavatela na
kontrolu prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stan( v dalSom postupe nepristupnymi,
minimalne tri pracovné dni vopred.

Ak zhotovitef nespini uvedend povinnost je povinny umoznit objednavatefovi
vykonanie dodatotnej kontroly a znasat naklady s tym spojené.

V pripade, 2e sa objednavatel nezulastni kontroly, na ktord bol zhotovitefom
pisomne vyzvany, je zhotovitel povinny mu taklto kontrolu dodatofne umoznit.
V takom pripade je objednavatel zodpovedny za oddialenie terminov zhotovenia diela
a finan¢né naklady, ktoré st s tymto spojené.

Ak sa pri kontrote, resp. dodatoénej kontrole zisti, 2e zhotovitel vykonal diefo, afebo
jeho Cast vrozpore stouto zmiluvou, zna%a zhotovitel vdetky naklady s tymio
sUvisiace.

Zhotovitef je povinny bez zbyto&ného odkladu upozornit na nevhadnu povahu alebo
vady veci, podkladov, projekiu alebo pokynov na vykonanie diela, ktoré mu dal
objednavatef diela.

Ak zhotovitel zistl na stavenisku také prekaZky, ktoré mu brania zhotovit' dielo riadne
a vCas, je povinny tieto nahlasit objednavatefovi a pokragovat v praci aZ podrfa-jeho
pokynov.

Zhotovitel musi vykonat také opatrenia na stavbe, aby nedochadzalo k porugeniu
dobrych mravov (nepoifvanie atkohol. ndpojov, drog, zamedzenie nevhodného
spravania sa a pod.).



7.2.11

7.212

7.2.13

7.214

7.2.15

7.2.16

7.2147

7.2.18

Vykonom zodpovedného stavbyveduceho poveruje zhotovitel Ing. Romana Sulika.
Ztiotovitel  bude vo veciach pinenfa tejto zmhwvy spolupracovat so stavebrym
dozorom, autorskym dozorom zhotovitela projektu a poverenym zastupcom
objednavatefa. Pripadni zmenu vosobe zodpovedného zastupcu zhotovitefa,
riadiaceho vykonavanie diela oznami zhotovitel vopred objednavatefovi.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpelit na svojom pracovisku vietky opatrenia
Z hadiska bezpe€nosti aochrany zdravia wviastnych pracovnfkov, ako isvojich
subdodavatefov a opatrenia protipoZiarne a opatrenia proti $kodam, ktoré by mohii
vznikn(t na majetku zhotovitela a objednavatela.

Zhotovitel zodpoveda za vietky $kody, ktoré spdsobia jeho pracovnici na majetku
objednévatela.

Zhotovitel zodpoved4 za istotu a poriadok na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli dotknutom zhotovenim diela, zodpoveda za Gistotu a poriadok na viastnych
dodavkach na stavenisku azodpoveda za odstranenie odpadov, ktoré vzniknu
nasledkom jeho &innosti.

Zhotovitel zodpoveda za pracovné (razy anasledky pracovnych Urazov svojich
zamestnancov  a zamestnancov subdodavatelov, ktoré spésobia sebe alebo
pracovnikom objednévatefa pri vykonavanl diela z dévodov nedodrzania predpisov
bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci a predpisov poZiarnej ochrany.

Zhotovitel zabezpeti (Cast svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok
aprac, ktoré vykonava stavebny dozor abez mesdkania vykona opatrenia na
odstranenie zistenych zavad a odchylok od projekiu.

Zhotovitel umozni GP v ramci autorského dozoru kontrolovat' vykonavanie prac.

Zhotovitel sa bude zi¢astiovat objednavatefom organizovanych pravideinych
operativnych porad na drovni zastupcov vedenia stavby a kontrolnych porad na Grovni
Statutarneho organu zhotovitefa alebo nim spinomocnenych zastupcov stym, 2e
ulchy prijaté na kontrolnych poradach stavby bud( mat charakter zmluvného zavizku
$ plnou majetkopravnou zodpovednostou za ich pinenie podfa podmienok tejto
zmluvy. Zmeny tejto zmluvy prijaté kontrolnou poradou stavby premietnu zmluvné
strany do zmluvy uzavretim dodatku.

7.3 Povinnosti a spolupdsobenie objednéavatela:

8.1

7.3.1

7.3.2

7.33

734

Objednavatel odovzda zhotovitefovi projektovi dokumentaciu v dvoch vyhotoveniach
a oznamenie k ohiasenej stavebnej Uprave vratane vietkych stanovisk.

Objednavatel bude potas zhotovovanta dieta vykonavat technicky dozor.

Technicky dozor objednévatefa bude sledovat, &i sa prace vykonavaju v sulade s PD
a touto zmiuvou a podra dohovorenych podmienok { dennik, pracovné porady, ktoré
sa tykaju diela).

Vykonom technického dozoru objednévatel poveruje: ............cocovvoovoevo..

Clanok VIII.
QOdovzdanie a prevzatie diela

Povinnost zhotovit' dielo riadne avdas spini zhotovitel odovzdanim diela objednavatefovi,
¢o bude dokladované ,Zapisom o odovzdani a prevzati® podplsanym Zmluvnymi stranami.
Oznémenie o ukonteni diela apripravenost kodovzdaniu diela odovzda zhotovitel
objednavatelovi pisomne najmenej 7 dni vopred. Na zaklade pisomného ozndmenia zvola
objednavatel preberacie konanie do 7 dni odo dia dorufenia pisomného oznamenia
o pripravenosti diela na odovzdanie.



8.2

8.3
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8.6

9.1

9.2

9.3

10.1

10.2

K terminu preberacieho konania pripravi zhotovitel a objednavatelovi odovzda tieto pisomnosti,

ktoré podmietiuja prevzatie diela:

a) 1x vyhotovenie projektovej dokumentacie so zakreslenim v&etkych zmien a odchylok oproti
dokumentacii,

b} képie montazneho dennika,

¢) platné atesty pouzitych a zabudovanych vyrobkov a materialov,

d) certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii (vyhl. &. 246/95 Z. 2.),

e} protokoly azaznamy o wykonani predpisanych skiok, revizne spravy rozvodu elektro
apod,

fy zarutné listy pouZitych vyrobkov, konstrukcii, strojov a zariadeni,

g) certifikéty 0 zhode vyrobkov v zmysle zakona €. 90/98 Z. z. (0 stavebnych vyrobkoch),

h) koncept konecnej faktitry na odstihlasenie.

Q prevzatl diela objednavatefom spiSu zmiuvné strany ,Zéapis o odovzdani a prevzati’, ktorého
sudastou je aj zoznam drobnych vad, ktoré nebrania uZivaniu s uréenim terminu ich odstranenia
zhotovitefom. NedodrZzanie dohodnutého terminu odstranenia tychto vad podlieha sankcidam
podia & X1. tejto zmiuvy.

Ak pri preberacom konani objednavatel zist, Ze dielo vykazuje vady a nedorobky, braniace jeho
riadnemu uZivaniu, pripadne nie je kompletna dokladova &ast, cdmietne prevzatie diela, o tom
zmluvné strany vyhotovia pisomny zaznam. Po odstréneni vad a nedorobkov, ktoré branili
Uspe$nemu prevzatiu diela, oznami zhotovitel tito skuto&nost objednavatelovi a vyzve ho ku
prevzatiu diela postupom podfa bodu 8.1 tejto zmluvy.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektom touto
zmiuvou alebo vieobecne zavéznymi predpismi a STN normami. Zhotovitel zodpoveda aj za
vady, ktoré existovali pred odovzdanim diela, ale stali sa zjavné aZ po odovzdani diela (skryté
vady). Vadou sa rozumie aj nedokonéena praca oproti projektu a zmiuve.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny
material a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat a uZivat.
Stavenisko je zhotovitel povinny tplne vypratat' a upravit podla projektovej dokumentacie do 5
dni odo dfia protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na odstranenie vad
a nedorobkov.

Clanok IX.
Prechod viastnictva a nebezpecenstvo $kody

Dielo sa stava majetkom objednavatefa postupne na zékiade uhradenych faktdr a protokoiu
o cdovzdani a prevzati diela.

MontaZny material a zariadenia na vykonanie diela zabezpetuje zhotovitel. Kipna cena tychto
veci je si¢astou ceny za dielo.

Nebezpetenstvo Skody na diele, ako aj na vdetkych veciach a materigloch potrebnych na
zhotovenie diela znada zhotovitef a2 do &asu protokoldmeho odovzdania a prevzatia diela
objednavatefom.

Clanok X.
Zaruka za kvalitu diela — zodpovednost' za vady

Zhotovitef zodpoveda za to, Ze dielo je vykonané podfa podmienok tejto zmluvy a ze podas
zaru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve uréené projektovou dokumentaciou
a bude zodpovedat kvalitativhym poZiadavkam, ktoré su stanovené STN.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a zavaznymi technickymi normami  a véeobecnymi
predpismi. Dielo ma tieZ vady, ak;

a) vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu,



10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

111

11.2

11.3

11.5

121

12.2

b} doklady podfa bodu 8.2 zmiuvy neboli objednavatelovi odovzdané, boli  odovzdané
neupiné alebo sposobom, ktory je v rozpore s obsahom zmluvy,
T) ma pravne vady, alebo je zatazens pravami tretich osdb.

Zaru¢na doba je dohodnuta nasledovne:;

a) na montazne prace 60 mesiacov a zatina plynutf odo diha protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom a neplynie v ¢ase, kedy objednavatel nemohol uzivat dielo pre vady, za
ktoré zodpoveda zhotovitel,

b) na dodavky 24 mesiacov azacina plyndt odo dfa protokoldmeho prevzatia diela
objednéavatefom a neplynie v &ase, kedy objednavatel nemohol uzfvat diefo pre vady, za
ktoré zodpoveda zhotovitel,

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, e potas zarugnej doby ma objednavatef
pravo poZzadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit’ vady.

Zhotovitel sa zavdzuje zalal s odstrattovanim pripadnych vad diela do 24 hodin odo dia
uplatnenia pisomnej reklamacie objednavatefom a vady odstranit v &o najkratSom moZnom
tase. Termin zatatia a lehotu odstranenia vad dohodn( zmluvné strany pisomnou formou.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnt reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomnou formou.

Zhotovitel je povinny odstranit bez zbyto&ného odkladu aj také vady, zodpovednost za vznik,
ktorych popiera, ktorych odstrénenie vSak neznesie oadklad. Naklady takto vzniknuté budd
uhradené na zaklade vzajornnej dohody zmluvnych stran podfa spésobu tvorby ceny diela, t.j.
jednotkové ceny pouzitych prvkov podla vykazu vymer a preukazaného mnosstva vykonanych
prac.

Clanok X|.
Zmiuvné podmienky

Ak zhotovitel odovzda dielo objednavatefovi po termine uvedenom v bode 4.1 tejto zmiuvy,
zaplati objednavatefovi zmluvn( pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy aj
zataty deft omeskania.

Ak zhotovitel neodstrani drobné vady zistené pri preberacom konanl v dohodnutej Ilehote,
zaplati objednavatefovi za ka2dy aj zalaty defi omeskania odstranenia jednotlivej vady
zmluvnu pokutu vo vyske 50,- €.

Ak zhotovitel neodstrani pisomne reklamované skryté vady diela zistené potas zaruénej doby
v dohodnitej tehote podia bodu 10.6, zaplatl objedmavatefovi za kazdy aj zataty det
omeskania odstranenia reklamovanej vady zmluvnii pokutu vo vyske 100,- €,

V pripade, Ze zhotovitel do 7 dni od dohodnutého terminu nezaéne odstrafiovat' zistené vady,
objednavatel ma pravo odstranit vady tretou osobou na naklady zhotovitela.

Zhotovitel! ma pravo wyGdtovat objednavatefovi (rok z omeskania v pripade omedkania
s Uhradou faktary vo vyske 0,05 % zdiZnej — neuhradenej sumy za kaZdy aj zadaty defi
omeskania.

Clanok XII.
Ostatné ustanovernia

"Zhotovitel bude pri vykonavani diela postupovat s odbornou starostlivestou. Zavézuje sa
dodrZiavat’ povinnosti tykajuce sa ochrany Zivotného prostredia, véeobecne zav&zné prévne
predpisy, technicke normy a podmienky zmiuvy vratane jej priloh a dodatkov.

Zhotovitef nie je opravneny postapit prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmiluvy na tretiu
0s0bu bez predchadzajiceho pisomného suhiasu objednavatefa.
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V Novych Zamkoch difa ........

Za zhotovitela:

Ing. Alexander Volsik
Konatel spoloénosti

Zhaotovitel je povinny strpiet vykon kontroly / auditu  sivisiaceho s realizaciou prac a
sluzbami kedykolvek pogas platnosti a dginnosti Zmluvy © poskytnuti nenavratného
finan&ného prispevikuy, 2 to opravnenymi osobami a poskytdt im  vdetku potrebni
suginnost.

Clanok XIll.
Odstapenie od zmluvy

Pred spinenim predmetu zmiuvy moze byt platnost a Gilinnost tejto zmiuvy o dielo ukontena
len odstipenim od zmluvy v zmysie tohto €lanku alebo vzajomnou dohodou zmluvnych stran.

Pre odstupenie od tejto zmluvy plati postup upraveny v § 344-351 Obch. zakonnika.

Odstupenim od zmiluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajlce z tejto
Zmluvy, okrem narockov na nahradu Skody, narokov na zmiuvné alebo zéakonné sankcie
a nérokov vyplyvajucich z ustanoveni o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tej Casti
diela, ktoré bola do odstupenia zrealizovana.

Pre pripad odstipenia od tejto zmluvy sa zmluvné strany dohedli, e odsahlasené finan&né
rozdiely uhradia zmluvné strany do 30 pracovnych dnf od obdrZania faktdry.

Clanok XIV.
Zaveretné ustanovenia

Tato zmiuva nadobuda platnost dfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.

Vztahy medzi zmluvrymi  stranami neupravené touto zmiuvou sa riadia pristudnymi
ustanoveniami Obch. Zakonnika.

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze zmiuva nadobudne Géinnost po podpisani zmluvy medzi
obcou a MH SR o schvéleni podmienok na poskytnutie nendvratnych finanénych prostriedkov
zo $Strukturalnych fondov EU, schvaleni VO Slovenskou inova&nou a energetickou agentirou a
po jej zverejneni v zmysle zakona & 546/2010 Z.z.. Objednavatel si vyhradzuje pravo a
zhotovitel sthlasi s tym, Ze v pripade neschvélenia pridelenia nendvratnych finan&nych
prostriedkov zo $trukturainych fondov EU predmet zmluvy nebude realizovany.

¥ pripade, ak pri riedenf sporu ned6jde k dohode medz2i zmluvnymi partnermi, kaZdé strana
ma pravo sa obratit na sid. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tento spor bude rie3eny podla
stovenského prava na miestne pristudnom siide, v obvode ktorého ma objednavate! sidio.

Menit alebo doplifiovat obsah tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych &lslovanych
dodatkov podpisanych zastupcami zmluvnych stran.

Neoddelitefnou sutastou tejto zmluvy je priloha &.1, ktord obsahuje polozkovity rozpodet
predmetu zmluvy — diela.

Zmluva bola vypracovani vitroch vyhotoveniach, z ktorych objednavatel ohdr2l dve
vyhotovenia a zhotovitel jedno vyhotovenie.

28 APR. 201

PROSPECT, spol. s 1.0



